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I. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

   

I. URAIAN PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang Perpustakaan yang ideal pada dasarnya adalah sebuah perpustakaan yang 
mampu memberdayakan masyarakat. Perpustakaan yang mampu 
melakukan revolusi minat baca pada Masyarakat. Perpustakaan yang 

sederhana jika mempunyai desain yang optimal akan mampu mengubah 
citra perpustakaan menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi 

sekaligus dirindukan oleh penggemarnya. Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah dalam rangka menciptakan perpustakaan yang ideal berencana 
membangun atau mengembangkan gedung yang ada. 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025, berencana 
memperluas sarana prasarana Gedung untuk meningkatkan sarana 

kapasitas pengunjung dan meningkatkan jenis layanan khususnya untuk 
layanan pelestarian naskah kuno dan referensi kab/kota se-Jawa Tengah.  

Alokasi anggaran tahun 2025 berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2025.  

Penunjukan Penyedia Jasa, wajib melaksanakan administrasi 
umum/administrasi keuangan lainnya sesuai dengan kontrak, SPK, 

pelaporan dan lain-lain. Pekerjaan tersebut adalah Pembangunan Rooftop 
pada Perluasan Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 

 
2. Maksud dan 

Tujuan 
Maksud  
Menjadi Tambahan Sarana dan Prasarana pada Gedung Perpustakaan Jawa 
Tengah 

Tujuan  

a. Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang representatif, 

nyaman, dan berorientasi pada teknologi informasi serta kepuasan 

pemustaka; 

b. Kemudahan akses masyarakat untuk berkunjung dan memanfaatkan 

perpustakaan; 

c. Tersedianya layanan yang lebih memadai dan meningkatkan atensi 

masyarakat untuk berkunjung ke Masyarakat; 

d. Tercukupinya kebutuhan ruang yang sesuai dengan fungsi dan 

kapasitasnya; 

e. Menjadikan Gedung Perpustakaan yang menarik perhatian masyarakat 

dan menunjang rencana pembuatan Café Baca sehingga masyarakat 
tertarik untuk berkunjung dan memanfaatkan layanan perpustakaan 

yang ada. 
 

3. Sasaran  Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi tersebut 

adalah menambah sarana dan prasarana layanan di  gedung Perpustakaan 
Provinsi Jawa Tengah dan menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk 

meningkatkan minat baca masyarakat Semarang dan Jawa Tengah 
  

4. Lokasi Kegiatan Gedung Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa 

Tengah – Jl. Sriwijaya No. 29A, Kota Semarang 
 

5. Sumber 
Pendanaan 

APBD DAK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025  
Pagu  : Rp. 199.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) 
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HPS    : Rp. 195.998.000,- (Seratus Sembilan puluh lima 

                               Juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu 
                               rupiah) 

Nomor DPA   : 01135/DPA/2025 
Nomor Rekening : 2.23.2.24.0.00.02.0007.2.23.02.1.02. 
                                       5.0002.5.2.3.1.1.16 
Kode RUP   : 58531899 

6. Nama Organisasi 
Pengadaan 
Konstruksi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Referensi Hukum 

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan 

pekerjaan konstruksi : 
a) K/L/PD   :  PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
b) Satker   :  DINAS KERSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI  

  JAWA TENGAH 
Alamat : JL. Dr. SETIABUDI  NO. 201 C 

SRONDOL SEMARANG 
TELP  (024) 7473746,  7473800,  7473170  FAX.  

(024) 7473800  
E-Mail : dinas.arpusjateng@gmail.com 

Nama PA/PPK   : LISTYATI PURNAMA RUSDIANA, M.Si 
 
 

 

a. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 

b. Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang 

Jasa Konstruksi; 

c. Undang - Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 

d. Undang – Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; 

e. Undang – Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang 

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 

g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 5/ MENAKER/ 1996 tentang 

Sistem Manajemen K3; 

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 

07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 

Konstruksi; 

i. Peraturan Menteri ESDM RI No. 36 Tahun 2014 tentang 

Pemberlakuan standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai 

Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar 

Nasional Indonesia 0225:2011/Amd:2013 Mengenai Persyaratan 

Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen I Sebagai 

Standar Wajib; 

j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

k. SNI-03-6390-2000 Konservasi Energi Sistem Tata Udara. 

l. SNI-03-6572-2001 Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi Dan 

Pengkondisian Udara Pada Bangunan Gedung. 

m. SNI 03-6481-2000 Sistem plumbing. 

mailto:dinas.arpusjateng@gmail.com
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n. SNI 03-7065-2005 Tata cara perencanaan sistem plumbing. 

o. SNI 8153-2015 Sistem plumbing pada bangunan gedung. 

p. SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan 

sistem resapan. 

q. SNI 2398-2017 Tangki septik dengan pengolahan lanjutan. 

r. SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan sumur resapan air 
hujan untuk lahan pekarangan. 

s. SNI 8456-2017 Sumur dan parit resapan air hujan 
 

II. RUANG LINGKUP 
 

1. Lingkup Kegiatan 1. Pekerjaan Persiapan, pekerjaan ini meliputi : Shop drawing, 

persiapan bahan) 
2. Pekerjaan Baja Ringan Dinding Cafe  

3. Pekerjaan Tiang Hollow 
4. Pekerjaan Granite 
5. Pekerjaan Kaca 

6. Pekerjaan MEE 
7. Pekerjaan Pintu Aluminium 
8. Pekerjaan Atap 

9. Pekerjaan Rumput Sintetis 
10. Pekerjaan Fasad ACP 

11. Pekerjaan Pasangan Bata 
12. Pekerjaan Waterproffing 
13. Pekerjaan Finishing  

 
2. Keluaran Keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah 

terlaksananya terlaksananya Pembangunan Rooftop pada Perluasan 
Gedung Perpustakaan Jawa Tengah 

 
3. Peralatan  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama pelaksanaan 
pekerjaan yaitu : 

 

No Alat Kapasitas Jumlah 

1 Generator set 10-20 Kva 1 Unit 

2 Mesin las 450-900 watt 2 Unit 

3 Scafolding Mencapai 450 Kg per meter 

persegi 

25 Set  

 
 

4. Personil Personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah :  
 

No Jabatan Jumlah 

Personel 

Pengalaman 

Kerja 

Sertifikat 

1 Pelaksana 1 orang 

 

 

2 Tahun memiliki SKT Pelaksana 

Bangunan Gedung / 

Pekerjaan Gedung (TS 

051) atau SKT 

Pelaksana lapangan 

pekerjaan gedung (TS 

052) atau SIP.01.001.4 

2 Petugas K3  1 orang - Sertifikat K3 dari 
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instansi/lembaga yang 

berwenang. 

 

 

    

 

 

   

 

5. Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 
(K3) 
 

Penyedia wajib menyediakan biaya dan perlengkapan alat keselamatan 

dan kesehatan kerja setiap personal dan tenaga kerja 

6. Rencana 
Keselamatan 
Konstruksi (RKK) 

Identifikasi bahaya akibat pelaksanaan pekerjaan : 
 

No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya 

1 Pekerjaan 
pemasangan atap 

Identifikasi bahaya terjadi saat insiden 
pekerja terjatuh, terpeleset, tertimpa, 

tercidera, tersetrum bahkan sampai 
meninggal dunia akibat pelaksanaan 
pekerjaan 

 
 

7. Spesifikasi Teknis 
dan Gambar 
 

a. PEKERJAAN BAJA RINGAN DINDING CAFÉ 

- Bahan yang dipakai untuk dinding cafe adalah baja ringan c75 lapis 

GRC 1220x1440 merk Fortuna steel / Aplus / Kencana 

- Lebar profil baja ringan: 6x12  

- Tebal baja ringan 75mm 

b. PEKERJAAN TIANG HOLLOW 

- Bahan yang digunakan adalah hollow galvanis 40x40 merk Spindo 

c. PEKERJAAN GRANITE 

- Granite 60x60 merk Roman / Platinum / Niro 

- Granite 30x60 merk Roman / Platinum / Niro 

- Semen portland merk Holcim / Tiga Roda / Gresik 

- Pasir 

d. PEKERJAAN KACA 

- Bahan yang digunakan adalah kaca polos 5mm 

- Semua kaca harus bebas dari noda dan cacat, bebas sulfida 

maupun bercakbercak lain. 

e. PEKERJAAN MEE 

- Pekerjaan ini adalah meliputi Pekerjaan Elektrikal pada 

Pembangunan Ruang Naskah Kuno Dan Galeri Kota Gedung 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 

 
 

8. Masa 
Pelaksanaan 

untuk Serah 
Terima Sebagian 
Pekerjaan  

1. Masa pelaksanaan pekerjaan Rooftop Bangunan Perpustakaan Provinsi 
Jawa Tengah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 

2. Masa Pemeliharaan pekerjaan Rooftop Bangunan Perpustakaan Provinsi 
Jawa Tengah Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selama 30 (tiga 

puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan hasil pekerjaan 
pertama. 
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No Kegiatan Bulan Ke- 

4 s/d 6 2025 7 

1 Pelaksanaan 

Konstruksi 

  

2 Pemeliharaan 
Konstruksi 

  

 

 
9. Pembayaran 

Tagihan 

 
Sistem pembayaran Sekaligus setelah pekerjaan mencapai 100%. 

 
 

10. Kualifikasi 

Penyedia Jasa 
Jasa pelaksana Konstruksi gedung perkantoran (BG 002) KBLI 41012  

 

Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : 

1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Usaha Kecil 

serta disyaratkan sub bidang Klasifikasi/Layanan Usaha Konstruksi 

Gedung Perkantoran (BG002) atau KBLI 41012 Konstruksi 

Gedung Perkantoran dan masih berlaku sampai dengan batas akhir 

pemasukan penawaran. 

2. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 

Konfirmasi Status Wajib Pajak dan menyampaikan SPT Tahun Pajak 

Terakhir (Tahun 2023) 

3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan Perusahaan 

terakhir (apabila ada perubahan) 

4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 

5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi 

SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun 

waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah 

maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku 

usaha yang baru berdiri 

6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: 

SKP = KP – P, Dimana P adalah jumlah paket pekerjaan konstruksi 

yang sedang dikerjakan 

11. Pelaporan 
1. Pelaporan terdiri atas Laporan Mingguan; 

2. Laporan Mingguan dibuat oleh Penyedia dan telah diperiksa oleh Tim 
Teknis dan disetujui PPK; 

3. Laporan Mingguan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 
satu minggu; 

4. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Penyedia membuat foto-

foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan; 

5. Gambar ”As built” diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender 
dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus 

diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal 
Penyerahan Pertama Pekerjaan 
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III. PENUTUP 

 
1. Hal-hal lain yang 

perlu diperhatikan 
dan 
dipertimbangkan 

1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat 
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah melakukan 

pekerjaan diluar kontrak; 
2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan 

Pengawas Pekerjaan adalah  
a) Permintaan penyediaan air dan listrik untuk keperluan 

Pembangunan dan lain-lain; 

b) Pembuatan bedeng diluar lokasi Pembangunan; 

c) Penempatan material diluar lokasi Pembangunan; 

3. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan 
Pengawas Pekerjaan adalah laporan harian dan mingguan, 
perubahan struktur dilapangan; 

4. Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti 
lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan 
pembatasan sebagai berikut untuk penelitian/riset setelah 

mendapat Persetujuan tertulis dari PPK. 

 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini ditetapkan, semoga dapat memberikan deskripsi 
mengenai batasan mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek 
(kegiatan) untuk memandu suatu kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi 

acuhan serta rambu-rambu bagi pelaksana. 
 

Semarang,     Maret 2025 
 

PENGGUNA ANGGARAN  
 
 
 

 
Ir. LISTYATI PURNAMA RUSDIANA, M.Si 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19680710 199311 2 001 

 

 

  

 

 

 






